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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Основания выполнения работ по договору
1.1.  Кадастровые работы в отношении линейных объектов/сооружений, входящих в состав объекта: «Московская область, Одинцовский район, с. Лайково, дорожно-транспортная инфраструктура» (Идентификатор объекта: 01-ЛК-ГП/ДТИ) выполняются в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее – закон о кадастре), Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Приказом Росреестра от 15.03.2022 № П/0082 »Об установлении формы технического плана, требований к его подготовке и состава содержащихся в нем сведений» (зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2022 № 68051), иными нормативными актами Российской Федерации, договором и в соответствии с настоящим техническим заданием (далее – Техническое задание). 

2. Виды и объемы работ, выполняемые по договору
2.1.  Виды работ, выполняемые по договору:
2.1.1. Кадастровые работы, выполняемые в связи с созданием линейных объектов/сооружений, входящих в состав объекта: «Московская область, Одинцовский район, с. Лайково, дорожно-транспортная инфраструктура» (Идентификатор объекта: 01-ЛК-ГП/ДТИ). 
2.2. Объемы работ, выполняемых по Договору:
Кадастровые работы, выполняемые в связи с созданием линейных объектов/сооружений, входящих в состав объекта: «Московская область, Одинцовский район, с. Лайково, дорожно-транспортная инфраструктура» (Идентификатор объекта: 01-ЛК-ГП/ДТИ).
 Ориентировочные технико-экономические показатели:
Улично-дорожная сеть представлена следующими категориями:
Ось 1000 – улица в жилой застройке (новое строительство) (2 этап), протяженность участка – 49,7м; 
Ось 2000 – улица в жилой застройке (новое строительство) (2 этап), протяженность участка – 143,3м; 
Ось а/д Власиха КПП№2 - Красногорское шоссе (1 этап), протяженность участка – 473,00м; 
Ось 0 (участок 1 – ПК9+72,66-ПК10+86,96) (1 этап), протяженность участка – 114,30м; 
Ось 9000 – улица в жилой застройке (новое строительство) (2 этап), протяженность участка – 68,5м; 
Примыкания на ПК2+50,00 к Оси 3000 (новое строительство) (1 этап), протяженность участка – 15,65м;
[bookmark: _GoBack]Круг 2 - Пересечение в одном уровне (новое строительство) (2 этап), протяженность участка – 166,1м; 
Ось 0 (участок 2 – ПК7+47-ПК9+23,38; участок 3 – ПК4+74,9-ПК6+99,16; участок 4 – ПК0+00,0-ПК4+27,12) (2 этап), протяженность участка – 827,8м; 
Примыкания № 3- 5 к Кругу 3 (новое строительство) (1 этап), протяженность участка - 129,09м; 
Ось 3000 – улица в жилой застройке (новое строительство) (1 этап), протяженность участка – 330, 00м; 
Ось 8000 – разворотный круг (новое строительство) (2 этап), протяженность участка - 201,5м; 
Круг 3 - Пересечение в одном уровне (новое строительство) (1 этап), протяженность участка - 153,60м; 
Круг 1 - Пересечение в одном уровне (новое строительство) (2 этап), протяженность участка – 153,5м.
Характеристики линейных объектов/сооружений могут быть изменены и уточняются в ходе выполнения работ, по изготовлению технического плана (далее – Кадастровые работы).
2.3. Срок выполнения работ: 10 (десять) рабочих дней с даты начала работ. 
2.3.1. Дата начала выполнения работ: Заказчик направляет Подрядчику уведомление о готовности Объекта к выполнению работ по электронной почте Подрядчика и в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления такого уведомления предоставляет Подрядчику оригинал указанного уведомления. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ по договору в течение двух рабочих дней с даты получения от Заказчика уведомления о готовности Объекта 
к выполнению работ по электронной почте. 
2.3.2. Дата окончания выполнения работ: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты начала работ. 

3. Кадастровые работы в отношении Объекта
1. 
2. 
3. 
3.1. Описание видов кадастровых:
3.1.1.  Кадастровые работы, выполняемые в связи с созданием линейных объектов/сооружений и осуществлением сопровождения процедуры постановки на кадастровый учет.
3.2. Состав работ:
3.2.1. Подготовительные работы:
3.2.1.1.  Сбор документов и изучение сведений, необходимых 
для проведения кадастровых работ, в том числе, но не ограничиваясь: 
о пунктах опорной геодезической сети, о содержании исходно-разрешительной и проектной документации, о сведениях, содержащихся в государственном кадастре недвижимости на момент проведения работ, иных необходимых сведений и данных.
В случае выявления обстоятельств, препятствующих проведению кадастровых работ, Подрядчик представляет Заказчику письмо, в котором приводится информация об указанных обстоятельствах. При необходимости предоставляется соответствующий планово-картографический материал, наглядно отображающий такие обстоятельства. Указанные действия осуществляются Подрядчиком не позднее 7 (семи) рабочих дней до окончания работ, указанных в подпункте 3.2.3 Технического задания.
3.2.1.2. Получение необходимых для выполнения кадастровых работ выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
3.2.2. Полевые работы. 
3.2.2.1. Обследование территории земельных участков, в пределах которых располагаются линейные объекты/сооружения, входящих в состав объекта: «Московская область, Одинцовский район, с. Лайково, дорожно-транспортная инфраструктура» (Идентификатор объекта:
 01-ЛК-ГП/ДТИ), указанного в пункте 2.1.1. настоящего технического задания. Организация полевых работ, проведение натурных измерений Объекта в объеме, необходимом и достаточном для подготовки технического плана Объекта в порядке, предусмотренном требованиями действующего законодательства в сфере кадастровых отношений. 
Подрядчик при проведении работ также осуществляет фотофиксацию Объекта, при выявлении разночтений между имеющейся в его распоряжении исходно-разрешительной документацией на Объект с фактически созданным Объектом, в том числе во внутренней его планировке. О выявленных разночтениях Подрядчик извещает Заказчика до момента подготовки технического плана.
3.2.2.2. Составление планов натурных измерений Объекта (абрисы) 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
3.2.3. Камеральные работы: оформление технического плана:
3.2.3.1. Подготовка поэтажных планов Объекта;
3.2.3.2. Согласование поэтажных планов, указанных в пункте 3.2.3.1. 
с Заказчиком работ, при необходимости, устранение замечаний; 
3.2.3.3. Формирование технического плана в виде xml-схемы;
3.2.3.4. Согласование с Заказчиком подготовленного технического плана в виде xml-схемы, при необходимости устранение замечаний;
3.2.3.5. Формирование итоговой версии технического плана Объекта.
3.2.4. Передача (представление) Заказчику результата работ, указанного в разделе 5 Технического задания.


4. Передача результатов работ и других материалов Заказчику
4.1.  Документы, указанные в разделе 5 Технического задания, представляются Заказчику вместе с сопроводительными письмами, подготовленными на бумажном носителе и в форме электронного документа по адресу электронной почты.
4.2.  Заказчик осуществляет приемку работ в соответствии с пунктом 5.2 договора.
4.3.  Заказчик при необходимости осуществляет полевой контроль выполненных Подрядчиком работ. В полевом контроле в обязательном порядке принимает участие Подрядчик, который обеспечивает представление необходимого измерительного оборудования и специалистов.

5. Материалы, передаваемые Заказчику по окончании работ 
по договору, являющиеся результатом работ по договору
5.1.  По окончании нижеуказанных работ Подрядчик передает (предоставляет) Заказчику следующие материалы, являющиеся результатом работ по договору:
5.1.1. Технический план Объекта в электронном виде в форме действующей xml-схемы, заверенный квалифицированной электронной подписью в порядке, предусмотренном действующим законодательством; 
5.1.2. Технический план Объекта в электронном виде в формате .pdf, заверенный квалифицированной электронной подписью; 
5.1.3. Технический план Объекта, оформленный на бумажном носителе в двух экземплярах, прошитые, пронумерованные и заверенные подписью 
и печатью кадастрового инженера. 
5.2.  Указанные в пунктах 5.1. Технического задания документы направляются Заказчику по адресу электронной почты в виде ссылок на хранилище данных, а также предоставляются Заказчику записанными на оптический носитель одновременно с предоставлением документов, указанных в пункте 5.1.3 по акту сдачи-приемки выполненных работ.  
5.3.  Вместе с документами Заказчику передаются исключительные права на разработанную документацию, стоимость которых включена в цену работ 
по договору.


6. [bookmark: RANGE!A1:AH111]Сроки выполнения кадастровых работ в отношении Объекта:

	№ п/п
	Ключевые мероприятия
	Срок окончания мероприятий (рассчитывается 
от даты начала работ), рабочие дни

	1
	Подготовительные работы
	1

	2
	Полевые работы
	2

	3
	Камеральные работы (оформление технического плана)
	5

	4
	Предоставление Заказчику технического плана 
для согласования
	1

	7
	Предоставление Заказчику результата работ вместе с сопроводительным письмом
	1



7. Ориентировочный график выполнения кадастровых работ в в связи с созданием линейных объектов/сооружений, входящих в состав объекта:

	№ п/п
	Наименование объекта 
	Ориентировочный срок начала кадастровых работ 

	1
	«Московская область, Одинцовский район, с. Лайково, дорожно-транспортная инфраструктура»
(Идентификатор объекта: 01-ЛК-ГП/ДТИ). 
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